

Relatório de Análise Técnica

CADERNO DE ENCARGOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONCURSO PÚBLICO

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias, com um valor base de 28.000,00€ e um prazo de execução de 730 dias.

1. Objeto e Preço Base

Objeto: Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias

Local: Serviços Municipalizados de Castelo Branco | Linhas: N/A

Preço Base: 28 000,00 € | Custo/Km: 0,00 €

2. Matriz de Conformidade

- [Prazo e Vigência] 1.3.1: Prazo de execução de 730 dias ou até perfazer o valor do preço base do procedimento.
- [Preço] 4.3: Não haverá lugar à revisão de preços durante o período de execução contratual, exceto nas situações legalmente previstas.
- [Obrigações] 2.1.1.2: O prestador deve ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais comprovadamente necessárias ao exercício da sua atividade.
- [Subcontratação] 11.4: É proibida a subcontratação de mais de 50% do preço contratual.
- [Dever de Sigilo] 3.1.4: O dever de sigilo mantém-se em vigor por dois anos após o cumprimento ou cessação do contrato.

Aspetos Variáveis:

- Preço Adjudicado: O preço final é o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se devido (Cláusula 4.1).
- Orçamentação: O prestador deve submeter à aprovação prévia um orçamento discriminativo dos serviços a executar e das peças a incorporar com indicação dos preços individualizados (Cláusula 2.1.1.3).
- Aprovação de Pagamento: As faturas só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação, considerando-se vencida com o cumprimento das obrigações previstas, após aprovação do orçamento (Cláusulas 4.4 e 5.2).

3. Prazos e Penalidades

Vigência: 730 dias | Caução: Não especificado | Pagamento: 30 a 60 dias após receção da fatura

- [Grave] Resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços. -> Até 30% do preço contratual
- [Geral] Incumprimento de obrigações contratuais gerais. -> Até 20% do preço contratual
- [Urgência - Crítica] Incumprimento do tempo máximo de deslocação (Locais Críticos). -> Até 1/200 do preço contratual por cada hora de atraso.
- [Urgência - Geral] Incumprimento do tempo máximo de deslocação (Restantes Locais). -> Até 1/600 do preço contratual por cada hora de atraso.

4. Matriz de Risco

[Alto] Risco de Resolução por Falha Operacional

O incumprimento, cumprimento deficiente ou mora no cumprimento de obrigações que coloquem em crise o normal e adequado funcionamento da instalação pode levar à resolução contratual pelo Contraente Público (Cláusula 8.1 a).

[Alto] Risco Financeiro para o Prestador

Atraso no pagamento superior a 180 dias ou montante em dívida que exceda 25% do preço contratual permite ao prestador a resolução do contrato (Cláusula 9.1 a).

[Baixo] Risco de Força Maior

A força maior (excluindo greves limitadas à empresa, avarias não devidas a sabotagem, etc.) determina apenas a prorrogação dos prazos, minimizando o risco de penalidades (Cláusula 7.5).

Conclusão Final

O procedimento estabelece um quadro contratual rigoroso para a manutenção de sistemas críticos, definindo claramente as obrigações do prestador, os mecanismos de pagamento mediante aprovação de orçamentos e um sistema de penalidades detalhado para garantir a resposta rápida em situações de urgência.